



Approvato con Delibera di G.M.
N. 130 del 24.05.13

COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

**Lavori di manutenzione straordinaria
e adeguamento funzionale
del Palazzetto dello Sport
"Franco Alfarano e Davide Mandrillo"
sito sulla Via Lupara angolo Via Gramsci**

(Decreto Interministeriale del 25/02/2013 / D.L. 22/06/2012 n°83, art. 64 comma 1)

PROGETTO PRELIMINARE



PROGETTISTI:

Arch. Cosimo NETTI

Geom. Alessandra PRESICCI

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO:

Sig.ra MORCIANO Maria Pasqualina

RUP
Geom. Cosimo DERRICO
(U.T.C.)

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

R₀₄

SCALA

DATA

MAGGIO 2013

A – Importo lavori	65.802,26
di cui:	
A1 – per lavori e forniture a base d'asta	64.802,26
A2 – per attuazione piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	1.000,00

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione	34.197,74
di cui:	
B1 – I.V.A. su lavori e forniture (21% di A)	13.818,47
B2 – Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (2% di A)	1.316,05
B3 – Spese tecniche per progettazione, D.L., coord. sicurezza, ecc...	13.800,00
B4 – Contributo Cassa Nazionale di Previdenza (4% di B3)	552,00
B5 – I.V.A. su spese tecniche (21% di B3 + B4)	3.013,92
B6 – Spese per AVCP, pubblicità gara, ecc...	1.697,30

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	100.000,00
---------------------------------	-------------------